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SANTIAGS,

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS

Y TIEMPO DETERMINADO

TABLA DE DATOS GENERALES DEL CONTRATO No. MS-0P-R23-012/14-R.

1-CONTRATISTA: SANE CONSTRUCTORA, S.A.DEC.V.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:

2. -OFICIO DE AUTORIZACION: RECURSOS

3-LA ADJUDICACION DE

CONTRATISTAS

C. ING. ALBERTO GUTIERREZ SALINAS

DE LOS FONDOS FEDERALES DEL RAMO 23 EJERCICIO 2014

L CONTRATO SE REALIZO POR: INVITACION RESTRINGIDA

A CUANDO MENOS TRES

4 -ESCRITURA CONSTITUTIVA DEL CONTRATISTA 7,626 DE FECHA 7 DE FEBRERO DEL 1992 OTORGADA ANTE
LA FE DEL NOTARIO PUBLICO No. 45 LIC. LEON MARIO GUZMAN GUTIERREZ E INSCRITA EN EL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO PRIMER DISTRITO MONTERREY N.L BAJO EL No 980 FOLIO 35 VOL
397 LIBRO No 3 SEGUNDO AUXILIAR DE ESCRITURAS DE SOCIEDADES MERCANTILE

EL 29 DE ABRIL DE 1993

S SECCION DE COMERCIO

5.—ACRED|TAC!ON DEL MANDATARIO. TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA No. 7,626 DE FECHA 7 DE
FEBRERO DE 1992 OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO No. 45 LIC. LEON MARIO GUZMAN

GUTIERREZ

6- DOMICILIO DEL CONTRATISTA: AV.
MONTERREY NUEVO LEON

i DESCRIRCION DELAO
8.- UBICACION DE LA OBRA: VIL

PUERTA DEL SOL 4 928 A COL. COLINAS DE SAN JERONIMO

BRA: PRIMER ETAPADE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOT
LA DE SANTIAGO NUEVO LEON

ECA CENTRAL

9.- MONTO DEL CONTRATO INCLUYENDO EL [VA. ¢ 2,997,017.19 ( DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y

SIETE MIL DIECISIETE PESOS 191100
10.- MONTO DE LA ASIGNACION APR

DE PESOS 00/100 M. N.)

11.- FECHA DE INICIACION

MN)
OBADA AL CONTRATO INCLUYENDO IVA: $ 3,000,000.00 ( TRES MILLONES

DE LA OBRA: 31/0CTUBRE/2014

12.- FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA: 31/DICIEMBRE/2014

13.- ANTICIPO PARA INICIO DE LA OB

IMPORTE A LA CANTIDAD DE: § 299,701

721100 M. N.)

14.- ANTICIPO ADICIONAL PARA LA COM

LA OBRA: 20 % DEL IMP
599,403.44 (QUINIENTOS

NOV

PRA DE MATERIALE
ORTE DEL PRESENTE CONTRATO A
ENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 44/ 100 M. N.)

12 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL

RA: 10 % DEL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ASCENDIENDO SU
SETECIENTOS UN PESOS-.

S Y/O EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EN
SCENDIENDO SU IMPORTE A LA CANTIDAD DE.: §

15.- FECHA EN QUE SE ELABORARAN LAS ESTIMACIONES: PERIODOS NO MENORES DE 15 DIAS Y NO MAYORES

DE 30 DIAS NATURALES
16.- FECHA DE LA FIRMA

POR TRABAJOS
DEL CONTRATO:

EJECUTADOS.
29 DE OCTUBRE DEL 2014
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEON, REPRESENTADO POR C. HOMAR ALMAGUER SALAZAR,
PRESIDENTE MUNICIPAL, C. ENRIQUE TOLENTINO SALAZAR, SECRETARIO DEL REPUBLICANO
AYUNTAMIENTO, C. LIC. ELIDA ROCHA SALAZAR, SINDICO SEGUNDO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO, C.
DR. FERNANDO RAMON MARTY ORDONEZ, SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL Y EL C.
SERGIO FELIPE HERNANDEZ FLORES, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y POR LA OTRA, LA EMPRESA,
SANE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL ING. ALBERTO GUTIERREZ SALINAS A QUIEN SE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

DECLARACIONES
PRIMERA:- Declara EL MUNICIPIO

11.- Que en los términos de los articulos 118 y 120 de la Constitucion Politica del Estado de Nuevo Leon; 1,2, 4,5, 18, 27
fracciones Il y X, 31 fraccion I, XI, 70 y demas relativos de la Ley Organica de la Administracion Publica Municipal del
Estado de Nuevo Leon, asi como a lo dispuesto por los articulos 1, 2, 4, 5, 14 fracciones |, I, 18, 27 fracciones Il y X, 31
fraccion I, 70, 72, 76 fracciones |, lll y X, 78 fracciones V y VI y demés relativos de la Ley Organica de la Administracion
Piblica Municipal; asi como los diversos articulos 2, 8 y demés relativos del Reglamento Organico de la Administracion [
Pablica Municipal de Santiago, Nuevo Ledn, tiene personalidad juridica y capacidad legal para celebrar el presente contrato. ‘7 /

.2.- Que para los efectos del presente instrumento, sefialan como domicilio para oir y recibir notificaciones y para el v
cumplimiento de las obligaciones el ubicado, en la calle Abasolo, No. 100 esquina con la calle Juarez, zona centro de esta
ciudad de Santiago, Nuevo Ledn.

1.3- Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes MSN-930129-PN9, expedido por el Servicio de Administracion
Tributaria.

.4.- Que las erogaciones que se deriven del presente contrato se cubriran con recursos FEDERALES DEL RAMO 23
EJERCICIO 2014 [

1.5.- Que la adjudicacion del presente contrato se realizo por Invitacion Restringida a cuando menos 3 contratistas de
conformidad con el Articulo 27, fraccion |1, Articulo 43 parrafo 1° y 2°, articulo 44 y demas relativos de la Ley de Obras (}\ J
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas A

SEGUNDA: - EL CONTRATISTA declara:

1. Que es una persona moral legalmente constituida, acreditandolo mediante la presentacion del primer testimonio de la
escritura constitutiva N° 7,626 de fecha 7 de Febrero de 1992, otorgada ante la fe del LIC. LEON MARIO GUZMAN
GUTIERREZ, titular de la Notaria Pdblica N° 45 con ejercicio en el municipio de Monterrey N.L. Inscrita en el Registro
Plblico de la Propiedad y del Comercio Primer Distrito en Monterrey Nuevo Leon bajo el numero 980 Folio 35 volumen 397
libro No. 3 Segundo Auxiliar de Escrituras de Sociedades Mercantiles Seccion de Comercio el dia 29 de Abril del 1993.

1.2. Que acredita su personalidad de representante legal de la persona moral denominada SANE CONSTRUCTORA, S.A.
DE C.V. y con tal caracter signa el presente contrato, acreditandolo mediante la presentacign_del primer testimonio de la
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escritura constitutiva mencionada en el inciso anterior donde se hace constar tal poder otorgado, siendo inscrita en el
Registro Piblico de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo Leon descrita anteriormente.

1.3. Ser mexicano y conviene, cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por
cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de Ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder en
beneficio de la Nacion Mexicana todo derecho derivado de este contrato.

|.4. Que tiene capacidad juridica para contratar y rene las condiciones técnicas y economicas para obligarse a la ejecucion
de la obra objeto de este contrato.

15 Que tiene establecido su domicilio en AV. PUERTA DEL SOL # 928 A COL. COLINAS DE SAN JERONIMO
MONTERREY NUEVO LEON mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato y que en caso de
existir alguna modificacion en el domicilio fiscal, lo notificara por escrito ante la Direccion de Obras Publicas de la Secretaria
de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia Municipal.

1.6.- Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes SC0920207IKA, expedido por el Servicio de Administracion
Tributaria.

1.7. Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la
Mismas, y las Reglas Generales para la contratacion y Ejecucion de Obras Pablicas y de los Servicios relacionados con las
mismas para las Dependencias, asi como los términos de referencia y las normas técnicas aplicables; el Programa de los
trabajos que se le encomiendan y el Presupuesto con los volumenes aproximados, que forman parte integrante de este
contrato, ademas de:

1.- Proyectos arquitectonicos y de ingenieria; 2.- Normas de calidad de los materiales y equipos de instalacion permanente;
3 - Especificaciones de construccion aplicables; 4.- Catalogo de conceptos, cantidades estimadas de trabajo, unidades de
medida, precios unitarios, presupuestos con los volimenes aproximados e importes parciales y el total de la proposicion; 5.-
Andlisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo; 6.- Relacion de los costos basicos de materiales puestos en
obras, de la mano de obra y maquinaria de construccion que intervienen en los andlisis anteriores; 7.- Programa de
Adquisiciones de materiales y equipo de instalacion permanente y su utilizacion; 8.- Analisis de los costos indirectos y
particularmente del costo financiero; 9.- Programa de Ejecucion de los trabajos detallado por conceptos, consignado por
periodos las cantidades estimadas por ejecutar e importes correspondientes; 10.- Programa de utilizacion de la maquinaria
y equipo de construccion; 11.- Programa de utilizacion del personal técnico, administrativo y de servicios; 12.- Procedimiento
para el ajuste de costos y demas anexos, que integran el presente contrato, asi como las demas normas que regulan la
ejecucion de los trabajos. g

N

18. Que ha tomado en consideracion todas las circunstancias que pudieren afectar la ejecucion de los trabajos, y s
compromete a realizarlos oportunamente.

1.9. Que se encuentra inscrito en el Padron de Contratistas de la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y
Ecologia

Por lo anterior expuesto, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS

3DE15

/ \(\
Qey

N



CONTRATO No. MS-OP-R23-012114-IR

2\

SANTIAGG,

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- EL MUNICIPIO encomienda a EL CONTRATISTA, la realizacion de la obra:
PRIMER ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA CENTRAL VILLA DE SANTIAGO NUEVO LEON y este
acepta y se obliga a realizarla hasta su total terminacion acatando para ello, lo preceptuado en los diversos ordenamientos
y normas aplicables; y lo establecido en el punto |.7 de la Declaracion Segunda de EL CONTRATISTA, misma que se
encuentran en el expediente técnico correspondiente, los cuales tienen el caracter de anexos para todo lo referente a las
obligaciones que contrae el Contratista en el presente contrato.

\O

Los conceptos especificos de la obra se detallan en el respectivo catalogo de conceptos, mismo que obra en los archivos de
la Secretaria de Obras Plblicas, Desarrollo Urbano y Ecologia Municipal y que son del conocimiento de “EL
CONTRATISTA”.

SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es de $ 2, 997,017.19 (DOS MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DIECISIETE PESOS 19/100 M.N)  Incluyendo el I.V.A.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.-EI CONTRATISTA se obliga a iniciar los trabajos el dia 31 de Octubre del afio 2014 &\
y terminar el dia 31 de Diciembre del 2014 y de conformidad con el programa de ejecucion que se haya aprobado, el que
contiene un programa detallado por etapas y conceptos, consignando por periodos las cantidades de obra estmadas a
ejecutar e importes correspondientes y, en su caso, el Diagrama de Ruta Critica entregado. [

En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a EL CONTRATISTA le fuera /
imposible a éste cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considera necesaria,
expresando los motivos en que se apoye su solicitud. EL MUNICIPIO resolvera sobre la justificacion y procedencia de la
prorroga y en su caso, concedera lo que haya solicitado EL CONTRATISTA o la que estime conveniente. Para la
regularizacion del nuevo plazo, debera establecerse la reprogramacion en el convenio, previo registro en la bitacora de
obra.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - EL MUNICIPIO se obliga a poner
a disposicion de EL CONTRATISTA el o los inmuebles donde deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato,
asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieren para su realizacion.

Si se presentaran causas que impidan la terminacion de las obras dentro de los plazos estipulados, que fueren imputablesa [ |
EL CONTRATISTA; éste podra solicitar también una prorroga y sera optativo para EL MUNICIPIO, el concederla o negarla. v
En el caso de concederla, EL MUNICIPIO decidira si procede imponer a EL CONTRATISTA las sanciones a que haya

lugar, de acuerdo con la clausula DECIMOTERCERA vy, en caso de negarla, podra exigir a EL CONTRATISTA el \]
cumplimiento del contrato, ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que la obra quede concluida (\
oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en la clausula DECIMOQUINTA. ¢

QUINTA.- ANTICIPOS.- ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA.- Para el inicio de la obra objeto del presente instrumento “EL
MUNICIPIO” pagara como anticipo a cuenta del valor total de la obra la cantidad de $ 299,701.72 (DOSCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS UN PESOS 72/100 M. N.) incluyendo el L.V.A., equivalente al 10% del importe
total del presente contrato obligandose “EL CONTRATISTA” a utilizarlo unica y exclusivamente en dichos trabajos.

SEXTA: - ANTICIPO PARA ADQUISICION DE INSUMOS.- Ademés del anticipo anterior “EL MUNICIPIO" otorgara como
anticipo adicional a cuenta del valor total de la obra, para la compra y produccion ge es de construccion, la
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SANTIAGO, |,
adquisicion de equipos de instalacion permanente y demas insumos necesarios para la ejecucion de los trabajos la cantidad

de $ 599,403.44 (QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 44/ 100 M. N.) Incluyendo el
|.V.A., que equivale al 20% del importe total del presente contrato.

Los anticipos establecidos seran cubiertos en una sola exhibicion, excepto cuando la obra deba gjecutarse en mas de un
ejercicio  presupuestal, caso en el cual el anticipo para compra de insumos se cubrira en tantas exhibiciones como
ejercicios se prevea; aplicandose el porcentaje pactado al importe por ejecutar en cada uno de los ejercicios de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

EL CONTRATISTA hara entrega a EL MUNICIPO la garantia y factura correspondiente al anticipo; el cual sera pagado
dentro de un plazo no mayor de 10 dias habiles contados a partir de la fecha en que se hubieren recibido por la Direccion de
Egresos de la Tesoreria Municipal. En caso de que EL CONTRATISTA no presente estos documentos oportunamente, no
lo eximen de su responsabilidad de iniciar y proseguir los trabajos encomendados conforme a lo establecido en el presente
contrato.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a los procedimientos establecidos por la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, y demas normas complementarias.

SEPTIMA: - FORMA DE PAGO - Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacion de estimaciones que abarcaran periodos de ejecucion no mayor de 30 dias ni menor de 15 dias naturales; las
cuales seran presentadas ante la Direccion de Obras de la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia,
para su registro y posteriormente seran entregadas a la residencia de supervision dentro de los cuatro dias habiles
siguientes a la fecha de corte que, para la elaboracion de las mismas se sefialan en 30 dias. La residencia de supervision
dentro de los ocho dias habiles siguientes a la entrega, debera revisar y, en su caso, autorizar la estimacion. Cuando las
estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se entregaran en la fecha de la siguiente estimacion, por
separado, para que EL MUNICIPIO inicie el tramite de pago.

Las estimaciones se liquidaran en un plazo no mayor de 20 dias habiles, contados a partir de la fecha en que se hubieren
recibido por la Direccion de Egresos de la Tesoreria Municipal, fecha que se haré constar en el contra recibo que le sera
entregado para la gestion de pago a EL CONTRATISTA, dentro de los plazos establecidos.

EL CONTRATISTA recibira de EL MUNICIPIO como pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos objeto de este
contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios pactados a las cantidades de obra ejecutadas ni las
estimaciones, ni las liquidaciones aunque hayan sido pagadas se consideraran como aceptacion de las obras. Si EL
CONTRATISTA estuviere inconforme con las estimaciones o la liquidacién, tendra un plazo de 20 dias calendario a partir de
la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion en su caso, para hacer por escrito la reclamacion.

Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de EL CONTRATISTA, se considerara aceptada por €l y sin derecho,.

a ulterior reclamacion o liquidacion.

Es requisito indispensable para tramitar cualquier pago, acompafar a las estimaciones con: nimeros generadores, croquis,
fotografias de todos y cada uno de los conceptos estimados, bitacora de obra, pruebas de laboratorio en su caso y la
demas documentacion que a solicitud de la supervision amparen los trabajos objeto de la estimacion.

EL MUNICIPIO podra realizar el tramite de pago de estimaciones correspondientes a trabajos aditivos o extraordinarios, sin
necesidad de solicitar garantia adicional, o realizar convenio, siempre y cuando la cantidad lada del monto cobrado
mas el tramitado, no exceda del monto contratado originalmente, sera requisito indispengébleien gl caso de las partidas
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extras, presentar lo estipulado en la CLAUSULA DECIMAOCTAVA, sin eximir con esto a EL MUNICIPIO y a EL
CONTRATISTA de la obligacién para formalizar los convenios necesarios, mismos que podran realizarse al determinar el
alcance total real de la obra.

Para cumplir con lo mencionado en el parrafo que precede, debera considerarse lo establecido en el Punto No. 3 de la
clausula DECIMOCTAVA.

OCTAVA:- GARANTIAS.- EL CONTRATISTA presentara a EL MUNICIPIO, la garantia para el cumplimiento del contrato la
cual se constituira por el diez por ciento del importe de la obra contratada, mediante poliza de institucion autorizada
conforme a lo previsto; cuando ésta se realice en mas de un ejercicio presupuestal, la fianza se substituira por otra
equivalente al diez por ciento del importe de los trabajos aln no ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos
relativos a los ajustes de costos y convenios, si los hubiere.

La garantia debera ser presentada dentro de los quince dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que el
contratista hubiere recibido copia del fallo de adjudicacion o de este contrato; para ejercicios subsecuentes, el mismo plazo
contara a partir de la fecha en que la inversion autorizada se notifique por escrito al contratista. Si transcurrido el plazo
respectivo no se hubiere otorgado la fianza, EL MUNICIPIO podra determinar la rescision administrativa del contrato.

EL CONTRATISTA a su eleccion presentara a EL MUNICIPIO, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha en que
suscriba y reciba copia de este documento, una fianza por el 10% del importe de la obra contratada, carta de crédito
irrevocable por el equivalente al 5% del monto contratado, o bien aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al
5% del mismo monto en un fideicomiso especialmente constituido para ello a fin de garantizar el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que mediante el presente contrato se le imponen. Cuando la ejecucion de los trabajos rebase
un ejercicio presupuestal, la Garantia de cumplimiento se otorgara en los términos antes establecidos para el primer
gjercicio, y en los ejercicios subsecuentes se sustituira por otra equivalente al 10% 6 5% segun corresponda, del importe de
los trabajos alin no ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios si los
hubiere. En este caso, EL CONTRATISTA entregara la Garantia dentro de los 15 dias naturales posteriores a la fecha en
que le sea notificada por escrito la autorizacion de inversion que a su vez hubiere recibido EL MUNICIPIO.

Si la Garantia no se otorga en los plazos establecidos, EL MUNICIPIO podra determinar la rescision administrativa del
contrato. '

Por otra parte, EL CONTRATISTA garantizara los trabajos efectuados dentro de los quince dias habiles anteriores a la
recepcion formal de los mismos, substituyendo la fianza vigente por otra equivalente al diez por ciento del monto total
gjercido por la obra, a fin de asegurar que se responda por los defectos, vicios ocultos y cualquier otra obligacion en los
términos de la Ley. La vigencia de esta garantia sera de un afio, contado a partir de la recepcion formal o hasta que se
corrijan los defectos o vicios ocultos y se satisfagan las obligaciones no cumplidas, que hubieren sido exigidas durante dicho
ano.

f

Quedaran a salvo las facultades de las dependencias y entidades para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la
indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas.

Las Garantias deberan ser otorgadas a favor del Secretaria de Finanzas, Tesoreria y Administracion del Municipio de
Santiago Nuevo Leén y/o Municipio de Santiago Nuevo Leén, vy estara vigente hasta que las obras materia de este
contrato hayan sido recibidas por EL MUNICIPIO, o en su caso, durante al afio siguiente a su terminacion, para responder
por cualquier responsabilidad derivada de este contrato, que resulte a cargo de EL CO ATISTA y en favor de EL
MUNICIPIO: en este caso la garantia continuara vigente hasta que EL CONTRATISTA atisfa

as responsabilidades.
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SANTIAGG,

Tratandose de Fianza, la pdliza debera contener las siguientes declaraciones expresas por parte de la Institucion que la
otorgue:

A\

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato.

b) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere este
contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza quedara automaticamente prorrogada, en concordancia con dicha prérroga
0 espera, hasta por un afio después de haber sido entregada la obra.

¢) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de EL MUNICIPIO,
salvo que se trate de la fianza otorgada en los términos del parrafo 30. de esta clausula pues en este caso se estara a lo alli
dispuesto.

d) Que la Institucion afianzadora, acepta expresamente lo establecido en los articulos 95, reglamento del Art. 95, 95 Bis,
118 y 118 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianza en vigor.

Términos similares deberan expresarse en los documentos que constituyan la carta de crédito irrevocable o el fideicomiso,
si EL CONTRATISTA opta por alguna de estas.

En el caso de que las partes acuerden la realizacion de trabajos extraordinarios o durante la ejecucion de los mismos se (T/
autorice ajuste a los costos originales de este contrato, EL CONTRATISTA debera presentar documento modificatorio de la
entregada originalmente para garantizarlos en los mismos términos establecidos para el cumplimiento del contrato.

Si a EL CONTRATISTA se le otorgan anticipos, éste debera asegurarlos mediante la presentacion de una Garantia que
ampare la totalidad del o los importes que por este concepto se sefiala en la Clausula Quinta de este Contrato, en términos
semejantes a los expresados en esta clausula.

El anticipo se entregara contra la presentacion de la garantia y la factura correspondiente. El no presentar los documentos
no exime a EL CONTRATISTA de su responsabilidad de iniciar y concluir los trabajos del presente confrato en el plazo
pactado.

Se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas y las Reglas Generales para la Contratacion y Ejecucion de las Obras Publicas y de los (™
Servicios relacionados con las mismas, las garantias a que haya lugar con motivo de cumplimiento de éste contrato y de los
anticipos que le sean entregados por EL MUNICIPIO. (\ J

NOVENA:- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden econémico que determinan un aumento o
reduccion de los costos en los trabajos atin no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia. El acuerdo de aumento(
o reduccion correspondiente, debera ser aprobado por el Secretario de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias a que conforme a la ley de la materia, pudiera estar
sujeta la importacion de bienes contemplado en la realizacion de la obra.

La revision de los costos se realizara en base a lo establecido en los articulos 56, 57 la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.
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La revision sera promovida por EL MUNICIPIO o a solicitud escrita de EL CONTRATISTA, la que debera acompanarse de
la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera de 60 dias naturales siguientes a la fecha
de publicacion de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que solicite; EL MUNICIPIO dentro de los 60 dias
naturales siguientes, con base en la documentacion aportada por EL CONTRATISTA, resolvera sobre la procedencia de la
peticion.

La aplicacion del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo especifico que forma parte de este contrato. El
importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta clausula, se afectaran en un porcentaje igual al del anticipo
concedido para la compra y produccion de insumos.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento 0 decremento en el costo de los
insumos, y solo procederan respecto de la obra faltante por ejecutar conforme al Programa de gjecucion pactado o, en caso
de existir atraso no imputable a EL CONTRATISTA, con respecto al Programa que se hubiese convenido. Cuando el atraso
sea imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos exclusivamente para la obra pendiente de prestar
conforme al Programa en vigor; dejando fuera del ajuste la o las cantidades de los conceptos de trabajo que presenten
atraso. -

DECIMA.- RECEPCION DE TRABAJOS.- EL MUNICIPIO recibira los trabajos hasta que sean terminados en su totalidad,
si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este ;
contrato. Independientemente de lo anterior, se efectuaran recepciones parciales de las obras en los casos que a L{/ /
continuacion se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefialan: a) Cuando, sin estar terminada la
totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada, a juicio de EL MUNICIPIO. En
este caso se liquidara a EL CONTRATISTA lo ejecutado, b) Cuando EL MUNICIPIO determine suspender las obras y lo
ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrira a EL CONTRATISTA el importe de las obras
ejecutadas, c) Cuando de comun acuerdo EL MUNICIPIO y EL CONTRATISTA convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, las obras que se reciban, se liquidaran en la forma que las partes convengan, conforme a
lo establecido en este contrato, d) Cuando EL MUNICIPIO rescinda Administrativamente el contrato, en los términos del
mismo, la recepcion parcial quedara a juicio de EL MUNICIPIO que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir,
e) Cuando la autoridad jurisdiccional competente declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la resolucion
que de dicha autoridad emane.

Tanto en el caso de recepcion normal de las obras, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, a),b).c) y d),
se procedera a recibir las obras de que se trate dentro de un plazo de 30 dias habiles contados a partir de su terminacion, o
de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en los incisos mencionados, levantandose al efecto el
acta respectiva de entrega y recepcion de obras, y se procedera a formular Ia liquidacion correspondiente. (\

Sera condicion previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a EL MUNICIPIO de los Planos originales, \\)
Licencias y demas documentos técnicos de la obra; en los cuales constaran, en su caso, las modificaciones solicitadas por ™
aquella.

Si al recibirse las obras existieron reclamaciones de EL CONTRATISTA pendientes de resolver, se decidira de inmediato
sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas tardar en un plazo de 30 dias naturales contados a partir de la
recepcion. La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin prejuicio de las
deducciones que deben hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

EL MUNICIPIO se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutad
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DECIMAPRIMERA:- REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA- EL CONTRATISTA se obliga a establecer
anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, un superintendente de construccion
permanente, profesionista con cédula profesional acorde al trabajo a desarrollar, el cual debera tener poder amplio y
suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

EL MUNICIPIO se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

DECIMASEGUNDA:- RELACIONES LABORALES.- EL CONTRATISTA como empresario y patron del personal que
ocupa, con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el nico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social; EL CONTRATISTA conviene por
lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de EL
MUNICIPIO en relacion con los trabajos que ampara este contrato.

DECIMATERCERA:- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y
equipo que se utilicen asi como la obra contratada cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo que se
refiere a especificaciones generales y complementarias de la obra objeto de este instrumento y a que la realizacion de todas
y cada una de las partes de dicha obra se efectien a satisfaccion de EL MUNICIPIO, asi como a responder por su cuenta y
riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar a EL MUNICIPIO en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato.

(/ /
Iguaimente se obliga EL CONTRATISTA a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones ¥,

derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que
ampara este contrato, sin previa aprobacion expresa y por escrito de EL MUNICIPIO en los términos de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

EL CONTRATISTA sera el Gnico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, equilibrio
ecologico y proteccion al medio ambiente, asi como a las disposiciones establecidas al efecto por la Secretaria de Obras
Plblicas, Desarrollo Urbano y Ecologia y las demas que resulten aplicables. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios
que resultaren por su inobservancia, seran a cargo de EL CONTRATISTA.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato conforme a las ordenes de EL
MUNICIPIO o le aparecieren desperfectos o vicios dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion de los mismos, EL
MUNICIPIO ordenara su reparacion o reposicion inmediata por cuenta de EL CONTRATISTA, sin que tenga derecho a
retribucion alguna. Si éste no atendiere los requerimientos de EL MUNICIPIO en un plazo de 15 dias naturales, EL

MUNICIPIO hara efectiva la garantia de cumplimiento o de buena calidad que hubiese entregado EL CONTRATISTA

conforme a lo establecido en la Clausula Octava de este Contrato.
La conservacion y riesgo de las obras hasta el momento de su recepcion, seran a cargo de EL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA se obliga a responder de los dafios y perjuicios y responsabilidad civil que por el incumplimiento de
cualquier especificacion o por negligencia de su parte se lleguen a causar a terceros, con el equipo o material utiizado y la
obra en si, durante el proceso de desarrollo de la misma o una vez terminada ésta; de tal manera que cualquier
responsabilidad y tramite derivados de lo anterior seran asumidos por EL CONTRATISTA, por lo que EL MUNICIPIO queda
eximido de la realizacion de cualquier tramite, pago de dafios y perjuicios y/o responsabili ivitque por cualquier motivo
se deriven de la negligencia o incumplimiento referidos; no obstante, cuando se reclame pago e dafios a EL MUNICIPIO y

9DE 15

&

/
f
f

W




CONTRATO No. MS-OP-R23-012/14-IR

o\,

SANTIAGG,

éste acuerde que debe responderse por los mismos, la erogacion que por tal motivo haga EL MUNICIPIO sera rembolsado
por EL CONTRATISTA, previo requerimiento de EL MUNICIPIO.

DECIMA CUARTA:- PENAS CONVENCIONALES.- EL CONTRATISTA esta obligado a concluir cada una de las etapas
que conforman los trabajos materia de este contrato en la fecha prevista para ello en el programa de obra aprobado; por lo
que en caso de no ser asi, EL MUNICIPIO podré aplicar, a titulo de pena convencional, una sancion que sera el equivalente
al 3% del valor de la etapa que debio de concluirse, por cada dia de retraso en su terminacion, en la inteligencia de que al
efectuarse la verificacion correspondiente, se tendra a los trabajos mal ejecutados por no realizados.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a EL CONTRATISTA ya que, en tal evento,
EL MUNICIPIO har al programa de Obra las modificaciones que a su juicio procederan. En caso de que EL MUNICIPIO,
con fundamento en las clausulas DECIMASEXTA y DECIMAOCTAVA No. 5 y 6, determine la rescision administrativa de
este contrato hara efectivas las garantias que por concepto de cumplimiento haya entregado EL CONTRATISTA.

Notificada la rescision administrativa del contrato a EL CONTRATISTA éste estara obligado a reintegrar, dentro de los 15
dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, el saldo del anticipo pendiente de amortizar; de no hacerlo pagara,
ademas, gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de prorroga para el crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado
y se computaran por dias calendario desde que se venza el plazo y hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicar4 también cuando en la Gltima estimacion no se amortice la totalidad del
anticipo, en esta situacion el plazo correra a partir de la fecha en que sea presentada a cobro la Gltima estimacion.

Cuando EL CONTRATISTA reciba pagos en exceso, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los
intereses correspondientes conforme a una tasa igual a la establecida en el parrafo tercero de esta Clausula. Los intereses,
se calcularan sobre las cantidades pagadas de mas y computados por dias calendario desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan a disposicion de EL MUNICIPIO.

Tratandose de una sancion impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula, la misma sera notificada por

escrito a EL CONTRATISTA para que sea descontada del pago de la siguiente estimacion. Lo anterior, sin perjuicio de que |

EL MUNICIPIO determine la rescision administrativa del contrato y haga efectiva la garantia de cumplimiento y, en su caso,
la del anticipo.

DECIMA QUINTA:- SUSPENSION O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- EL MUNICIPIO podra suspender
temporalmente en todo o en partes la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de
interés general. En tal caso el Contrato podré continuar produciendo todos los efectos legales una vez que hayap
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension; al efecto, EL MUNICIPIO informara por escrito a E
CONTRATISTA sobre la duracion aproximada de la suspension y concedera la ampliacion de plazo que se justifique, en los
términos de la Clausula Tercera.

Cuando EL MUNICIPIO ordene la suspension por causa no imputable a EL CONTRATISTA, pagara a éste, a los precios
unitarios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspension. Por los
trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedgn-considerarse como unitarios, se
celebrara el convenio correspondiente y se liquidaran segun se acuerde.
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El presente contrato podra darse por terminado en forma anticipada, administrativamente por EL MUNICIPIO, previa
comunicacién a EL CONTRATISTA, sin necesidad de reclamacion judicial y sin responsabilidad para EL MUNICIPIO;
cuando existan causas de interés general, surjan causas que de continuar la vigencia de este contrato se provoque un dafo
a EL MUNICIPIO o existan circunstancias que extingan la necesidad de ejecutar las obras contratadas. Para la liquidacion
de pagos a EL CONTRATISTA, se aplicaran las mismas reglas establecidas para la suspension en el parrafo anterior.

*

DECIMASEXTA:- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. EL MUNICIPIO podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causas de interés general. La contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y las demas
normas legales y disposiciones administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones de EL CONTRATISTA que se estipulan en el presente contrato, da derecho a su rescision
inmediata sin responsabilidad para EL MUNICIPIO, ademas a que se apliquen a EL CONTRATISTA las penas
convencionales, conforme a lo establecido en este contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento

del mismo.
&

DECIMA SEPTIMA:- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y las demas normas legales y disposiciones
administrativas que le sean aplicables en todo lo no previsto en el mismo. [;
)/

DECIMA OCTAVA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

1.- Trabajos Adicionales y/o Extraordinarios.
Cuando a juicio de EL MUNICIPIO y por necesidades de la obra sea necesario llevar a cabo conceptos o cantidades de
trabajo no contemplados en el Proyecto, se procedera de la siguiente forma.

1.1. Debera quedar asentado el compromiso de las partes en la Bitacora de la Obra.

a) Cuando a juicio de EL MUNICIPIO se requiera la ejecucion de cantidades de trabajo adicionales a las pactadas en este
Contrato, EL MUNICIPIO estara facultado para ordenar a EL CONTRATISTA la ejecucion de las mismas, y este se obliga a
realizarlos conforme a los precios unitarios aplicables de este Contrato. Siempre y cuando éstos no impliquen variaciones
substanciales al proyecto original. \A

b) Si lo que se requiere es la ejecucion de nuevos conceptos de obra EL CONTRATISTA, a requerimiento de EL
MUNICIPIO, y dentro del plazo que esta sefiale, sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios acompaiados de
sus respectivos analisis, en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios debera aplicar el mismo criterio que siguio
para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato. M
Si ambas partes llegaren asi a un acuerdo respecto a los precios unitarios de los nuevos conceptos de obra, EL MUNICIPIO
ordenara su ejecucion y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutarlos conforme a dichos precios, mismos que se incorporaran

al contrato para todos sus efectos.

1.2. POR TERCERA PERSONA
a) Si EL MUNICIPIO no opta por la solucion anterior podra encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios a
tercera persona ajustandose a los Procedimientos de Contratacion y Ejecucion de Obra Publica en su Capitulo |, en los
términos de los articulos 27 y 28, asi como también en su articulo 45 fraccion Ill y el parrafo |l del mismo, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; por lo que “EL MUNICIPIO” no incurrira en el supuesto de
excepcion a la Licitacion Publica como lo estipula el articulo 43 de la Ley antes mencionada
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2 - SUPERVISION DE LAS OBRAS.- EL MUNICIPIO tendra derecho de suspender en todo tiempo las obras objeto de este
contrato y dara a EL CONTRATISTA por escrito las instrucciones pertinentes para su ejecucion a fin de que se ajuste al
proyecto y a las modificaciones que del mismo ordene EL MUNICIPIO, especialmente por lo que se refiere a: a) Cuidar que
EL CONTRATISTA ejecute las obras de acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones y programas de obras que
hayan sido aprobados, b) autorizar cualquier cambio o modificacion a la documentacion técnica antes citada, c)
Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados, d) Vetar la designacion de personal
incompetente 6 negligente, e) ordenar la sustitucion del residente en las obras en el caso antes indicado, f) Fijar las
pruebas de materiales que se requieren, g) Ordenar el retiro de escombro 0 equipos que no se utilicen, h) Oponerse
a que sigan procedimientos de ejecucion contrarios a lo especificado 0 a los que la técnica exige, i) Dictar 6rdenes y adoptar
las medidas necesarias para que las obras se realicen conforme a este contrato y sus anexos.

21. EL MUNICIPIO establecera la residencia de supervision, con anterioridad a la iniciacion de la obra, y sera la
responsable directa de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las
estimaciones presentadas por el contratista, asi como del control de la bitacora en las obras, que servira como Unico

medio de comunicacion oficial entre  ELMUNICIPIO y EL CONTRATISTA, asentando en ella los asuntos
sobresalientes que de alguna forma afecten al proyecto en el costo o en la ejecucion misma de la obra. Los errores, fallas u
omisiones de la residencia del supervisor no eximen el cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA con
respecto a EL MUNICIPIO. L

/

El residente de supervision representara directamente a EL MUNICIPIO ante EL CONTRATISTA y terceros en asuntos
relacionados con la ejecucion de los trabajos o derivados de ellos, en el lugar donde se ejecutan las obras o en las Oficinas
de EL MUNICIPIO.

2.2. Para los efectos del punto anterior, el residente de supervision tendré a su cargo cuando menos: a) Llevar la bitacora de
la obra, en la que obligatoriamente se anotaran todas las incidencias relevantes de la misma; todas las notas deberan ser
firmadas por el residente de la supervision y el contratista; b) Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en
el contrato; ¢) Revisar, aprobar y firmar los nimeros generadores que amparen los trabajos ejecutados, conjuntamente con
EL CONTRATISTA, los cudles serviran de base para la elaboracion de la estimacion de dichos trabajos, para que
posteriormente se proceda al tramite de pago correspondiente; d) Autorizar las cantidades de trabajo adicionales que
deberan ser registradas y firmadas por las partes en la bitacora de Ia obra; e) Constatar la terminacion de los trabajos. [

{
2.3. EL MUNICIPIO, por medio de la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia independientemente de la
residencia de supervision, podra realizar cuantas inspecciones o actos de supervision considere pertinentes para la
adecuada vigilancia de la correcta ejecucion de la obra y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. N [‘V\J
it
\

3.- Modificaciones al programa, especificaciones y variaciones de las cantidades de trabajo.- Durante la vigencia dé{ \
presente contrato EL MUNICIPIO podra modificar el programa, los planos y las especificaciones, dando aviso por escrito
con oportunidad a EL CONTRATISTA y este se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el caso de que, con
motivo de las modificaciones ordenadas, el importe total de las obras que deba realizar EL CONTRATISTA excediera la
cantidad estipulada en la clausula SEGUNDA, las partes celebraran convenios por la cantidad excedente y hasta un 25%
del monto o del plazo pactados originaimente. Si las modificaciones exceden en porcentaje indicado o varian
substancialmente el proyecto se celebrara por una sola vez un convenio adicional.

Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el pres ontrato son aproximadas y
sujetas a variaciones sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban priodifica
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3.1. EL CONTRATISTA podra ejecutar los trabajos adicionales una vez establecidos en la bitacora de la obra, documento
que el residente de supervision asignado por EL MUNICIPIO, debera llevar obligatoriamente, registrando las
incidencias relevantes de la obra, y estara a disposicion de EL CONTRATISTA; todas las notas deberan ser firmadas por el
residente de la supervision y EL CONTRATISTA, este sera el unico documento de soporte para la formalizacion de los
convenios.

-

3.2. Los convenios deberan ser elaborados con el pleno conocimiento del alcance real de la obra.

3.3. EL CONTRATISTA declara y esta de acuerdo en la retencion del 5 al millar como derecho por Servicio de Inspeccion y
Vigilancia de la Secretaria de la Funcion Pablica, y, en caso de requerirse 2 al millar para destinarlos a los Programas de
Capacitacion y Adiestramiento de los Trabajadores de la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion (CMIC),

4 - Rescision del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento, y al
respecto aceptan que cuando sea EL MUNICIPIO quien determine rescindirlo, dicha rescision operard de pleno derecho
y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello con que se cumpla el procedimiento que se establece en el
punto N° 5 de esta clausula, en tanto que si EL CONTRATISTA es quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante
la autoridad judicial y obtenga la declaracion correspondiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de
EL MUNICIPIO sin necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacion se sefialan:

a) Si EL CONTRATISTA no inicia las obras objeto de este contrato en la fecha que le sefiale EL MUNICIPIO, si las
suspende injustificadamente, o si se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubieren sido rechazadas como
defectuosas por EL MUNICIPIO;

b) Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo alguno, no acata las ordenes dadas por EL
MUNICIPIO;

c) Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de EL MUNICIPIO, el atraso puede dificultar la terminacion
satisfactoria de las obras en el plazo estipulado;

d) Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, las prestaciones de caracter laboral, el seguro social 0
INFONAVIT,

e) Si se declara en concurso mercantil o si se hace cesion de bienes en forma tal que afecte a este contrato, o en caso de
huelga de su personal que afecte el programa de trabajo;

f) Si EL CONTRATISTA no da a EL MUNICIPIO y a las dependencias oficiales que tengan facultades de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de las obras; '\

g) Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito el tener esa nacionalidad;
h) Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el presente contrato; y

i) En general por el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las estipulaciones contenidas en el
presente contrato y sus anexos, las leyes o reglamentos aplicables, asi como a las érdene MUNICIPIO.

13DE15



CONTRATO No. MS-OP-R23-012/14-IR

]

)
SANTIAGO, |,

En caso de incumplimiento o violacion por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones consignadas a su
cargo en este contrato, EL MUNICIPIO podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas
convenidas, o bien, declarar la rescision conforme el procedimiento que se sefiala en el nimero siguiente.

5- Procedimiento de Rescision o de Terminacion Anticipada del Contrato- Si EL MUNICIPIO considera que EL
CONTRATISTA ha incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en este contrato, lo comunicara a EL
CONTRATISTA en forma fehaciente, a fin de que en un plazo no mayor de 10 dias naturales exponga lo que a su derecho
convenga. Si EL CONTRATISTA, no expone razon alguna, o si después de analizar las razones aducidas por este, EL
MUNICIPIO estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion que proceda conforme a lo establecido en el
altimo parrafo del punto que antecede basandose en las constancias que obren en sus registros.

La terminacion anticipada se efectuara mediante acuerdo de EL MUNICIPIO, el cual sera comunicado a EL
CONTRATISTA, para proceder al finiquito de los trabajos en proceso y liquidacion de los pagos pendientes.

6.- Personal.- EL CONTRATISTA aportara a su exclusivo cargo, el personal competente y debidamente calificado que se

requiera para la ejecucion de las obras, con el que haya celebrado los contratos de trabajo a que se refiere la Ley Federal

del Trabajo, lo que se obliga a demostrar a EL MUNICIPIO, en el momento que se le requiera.

7.- Materiales y Equipos.- EL CONTRATISTA proporcionara a su exclusivo cargo, aquellos materiales y equipos que sean
por su cuenta conforme a las especificaciones de las obras y el catalogo de concepto de obra correspondiente que forma
parte de este contrato, ajustandose todos los materiales y equipos a la calidad, tipo y resistencia fijadas en las
especificaciones y normas vigentes.

Aquellos materiales o equipos que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutar solo su instalacion, seran
entregados a EL CONTRATISTA por EL MUNICIPIO vy, previamente a su recepcion, EL CONTRATISTA
efectuara las pruebas necesarias para conocer su buen estado, calidad y resistencia a efecto de comprobar que las
mismas se ajusten a las especificadas, en la inteligencia de que desde el momento en que recibe esos materiales o
equipos, sera responsable por la conservacion de su calidad, almacenaje, uso, manejo y cualquier otra maniobra que se
requiera durante la ejecucion de los trabajos de su competencia. Todo el material o equipo que se le entregue debera
firmarse de recibido, tanto por EL MUNICIPIO como por EL CONTRATISTA, esto para constancia Unicamente de la
cantidad de los materiales o equipos que se le proporcionan.

8.- Maquinaria y Herramienta.- EL CONTRATISTA aportara por su cuenta la maquinaria y herramienta que se requieran

para la ejecucion de los trabajos encomendados y se obliga a reparar dichos elementos cuando asi se requiera. lgualmente |

retirara del lugar de ejecucion de los trabajos, aquellos que no se encuentren en uso, de manera que no sea entorpecida la

ejecucion de los trabajos.

DECIMANOVENA.- LEGISLACION APLICABLE - En caso de suscitarse alguna controversia en relacion a la interpretacion
o cumplimiento del presente contrato, las partes estan de acuerdo y convienen en sujetarse a los ordenamientos legales
vigentes para el Estado de Nuevo Ledn. ¢

VIGESIMA.- TRIBUNALES COMPETENTES - Sin perjuicio de lo estipulado en la clausula decimoquinta y sin renunciar EL
MUNICIPIO al procedimiento Administrativo de existir causa de Rescision, ambas partes estan de acuerdo en someterse a
la jurisdiccion y competencia de los Tribunales competentes en Materia Administrativa del Estado de Nuevo Leon, en caso
de surgir controversia relacionada con el cumplimiento del presente contrato, renuncjarfo para ello a la competencia que
por razon de su domicilio o por cualquier otro motivo pudiera corresponderles.

14 DE 15

LY
\ 0



o CONTRATO No. MS-OP-R23-012/14-IR

.

SANTIAGO

Enteradas las partes del alcance y contenido del presente contrato, el cual consta de 15 fojas utiles por el anverso,
manifiestan que no existe impedimento legal o vicio alguno de voluntad o de consentimiento que pudiera invalidario y lo
firman en todas sus hojas en Santiago, Nuevo Leon, el 29 de Octubre de 2014

POR EL MUNICIPIO

C. ELIDA ROCHA SALAZAR

Y)W
C. DR. FERNANDO RAMON MARTY ORDONEZ C. ENRIQUEFOLENTINO SALAZAR
SECRETARIO DE FINANZAS, TESORERIA Y SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACION

ANDEZ FLORES ,
RQLLO URBANO Y ECOLOGIA

C. SERGIO FE HERN.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESA

1 1,
A

G ALBERTO GUTIERREZ SALINAS
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
SANE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

mmwﬂmwdwmmdamm%memwQMMan%UNMwymmmmwmmmNaMMPR%MZMRc%NMmMmm%de
Octubre del afio 2014 entre el Municipio de Santiago Nuevo Leon y la empresa denominada, SANE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. a través de su
representante legal el ING. ALBERTO GUTIERREZ SALINAS
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